Vari comuni del Carso
Provincia di Trieste

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle rete idrica e
fognaria, di realizzazione/modifiche/spostamenti di allacci idrici e
fognari compreso il servizio di reperibilita

Acquedotto del Carso Spa - Kraski Vodovod dd

Data, 16/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

SIC 1

SIC 2

SIC 3

LAVORI A MISURA

Esecuzione della sicurezza speciale per ogni intervento previsto dai punti 1.1.A,
1.2.A e 1.3.A comprensivo dei vari sovraprezzi, mediante l'esecuzione di tutte le
operazioni ed accorgimenti per il rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per cantiere
temporaneo puntuale di durata fino a 4 giorni su sede stradale con scavi e relativi
ripristini fino alla lunghezza di ml 10 corredati da eventuali costruzioni di
pozzetti e posa chiusini, comprendenti la delimitazione e la segnaletica
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 ¢ al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con restringimento
della carreggiata o chiusura della sede stradale al traffico, costituito da cartello
con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del
cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di
velocita, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante, impianto semaforico mobile oppure mediante
utilizzo di movieri. Sono compresi tutti gli oneri per l'utilizzo delle scale, per
l'esecuzione di protezioni di percorsi pedonali, percorsi veicolari, l'utilizzo di
estintori e quant'altro necessario per dare le lavorazioni eseguite con il totale
rispetto delle leggi vigenti in materia.

SOMMANO...

Esecuzione della sicurezza speciale per ogni intervento previsto dai punti 1.4.A
ed 1.4.C (per il punto 1.4.C si conteggia il numero interventi calcolati con il
punto 1.4.B), mediante l'esecuzione di tutte le operazioni ed accorgimenti per il
rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per lavori di rifacimento del manto stradale
delle viabilita fino alla superficie di 50 mq di superficie manomesa,
comprendenti la segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo puntuale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con restringimento
della carreggiata o chiusura della sede stradale al traffico, costituito da cartello
con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del
cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di
velocita, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico mobile. Sono compresi
tutti gli oneri per l'utilizzo delle scale, per l'esecuzione di protezioni di percorsi
pedonali, percorsi veicolari, l'utilizzo di estintori e quant'altro necessario per dare
le lavorazioni eseguite con il totale rispetto delle leggi vigenti in materia.

SOMMANO...

Esecuzione della sicurezza speciale per ogni intervento previsto dai punti 1.4.D
ed 1.4.E, mediante l'esecuzione di tutte le operazioni ed accorgimenti per il
rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per lavori di rimessa in quota di chiusini in
ghisa mediante taglio dell'asfalto, riallinamento della quota del chiusino e
rifacimento dell'asfalto a caldo della parte della viabilita manomessa,
comprendenti la segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo puntuale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con restringimento
della carreggiata o chiusura della sede stradale al traffico, costituito da cartello
con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del
cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di
velocita, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico mobile. Sono compresi
tutti gli oneri per l'utilizzo delle scale, per l'esecuzione di protezioni di percorsi
pedonali, percorsi veicolari, l'utilizzo di estintori e quant'altro necessario per dare
le lavorazioni eseguite con il totale rispetto delle leggi vigenti in materia.

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

27,00

27,00

22,00

22,00
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235,00 6345,00

90,00 17980,00

90,00 1'530,00

A RIPORTARE

9'855,00
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Num.Ord. unita IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

TARIFFA misura unitario TOTALE

RIPORTO 9'855,00

4 Esecuzione della sicurezza speciale per ogni intervento previsto dal punto 1.5.A.
SIC 4 mediante l'esecuzione di tutte le operazioni ed accorgimenti per il rispetto del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'esecuzione di decespugliamento di aree pertinenti ai
serbatoi idrici o altre strutture gestite dalla societa appaltante (aree recintate ed
una fascia di ml 2,00 perimetrale alla recinzione), fino a superfici di mq 500.
Sono inclusi tutti gli oneri relativi all'utilizzo delle scale ed alla dotazione di
protezioni, compresa limbracatura anticaduta ed i dispositivi di ancoraggio
temporaneo a contrappeso indipendente, che non richiedono il fissaggio a una
superficie, per il lavoro in quota o in prossimita di pendenze elevate. Inoltre, sono
compresi gli oneri qualsiasi altra necessita volta a garantire l'esecuzione dei lavori
in conformita con le leggi vigenti.

1,00

SOMMANO...| cadauno 1,00 210,00 210,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10°065,00
TOTALE euro 10°065,00

Data, 16/04/2025

I1'Tecnico

A RIPORTARE
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